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I ALGEMEEN 

1. VOORAFGAANDE OPMERKING 

De plannen van het appartement die aan de koper worden overhandigd dienen als basis 

voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. De aanduidingen van afwerking en 

meubilair zijn louter indicatief.  

De beschrijvingen in dit verkooplastenboek en bijgevoegd overzicht zijn bepalend. 

De maatvoering op de plannen is benaderend. Kleine wijzigingen in het bouwwerk of in de 

keuze van de te gebruiken materialen, die naar het oordeel van de promotor en de door de 

promotor aangestelde architect geen verslechtering van de kwaliteit of wijziging van het 

uitzicht van de bouw tot gevolg hebben, zullen door de promotor zonder nadere 

machtiging van de kopers kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de wijzigingen die 

om technische en uitvoeringsredenen vereist worden en dit zonder enige verrekening van 

mindere of meerdere kosten. 

 

De vermelde afwerkingsbudgetten in dit lastenboek gelden als particuliere prijzen op het 

moment van uitvoering van de werken. Indien u voorgestelde materialen en toestellen wil 

wijzigingen kan dit mits toeslag. 

2. NAZICHT VAN DE UITGEVOERDE WERKEN 

Het nazicht van de werken wordt uitgevoerd door het architectenbureau Tecro & Krea 

bvba. 

Het ereloon van de architect is inbegrepen in de prijs, met uitzondering van wijzigingen 

aan de oorspronkelijke plannen en eventuele decoratiewerken gevraagd door de 

opdrachtgever. 

Alle wijzigingen die voor de bouwvergunning belangrijk zijn, dienen steeds zijn 

goedkeuring te dragen. 

 

Tecro & Krea bvba 

Blarenberglaan 4/001 

2800 MECHELEN 

3. STABILITEITSSTUDIE 

De ingenieur stabiliteit staat in voor het algemene stabiliteitsconcept van het gebouw.  

Hij is tevens belast met het toezicht op de goede uitvoering der werken. 

 

Structor Engineering BVBA 

Blarenberglaan 4/001 

2800 MECHELEN 

4. EPB-VERSLAGGEVER EN ADVISEUR AKOESTIEK 

De energieprestatieregelgeving is integraal van toepassing. Het project voldoet aan alle 

specifieke eisen omtrent isolatie, energieprestatie en binnenklimaat, zodat een 

energiezuinig gebouw gegarandeerd wordt, inclusief energiecertificaat.  

 

Studie akoestiek is integraal van toepassing. 
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5. BOUW- EN AANSLUITINGSVERGUNNING 

Alle kosten voortvloeiende uit de aansluitingen op de riolering en het distributienet van 

elektriciteit, gas, water, telefoon, radio en tv-distributie zijn niet inbegrepen.  Excepto bvba 

zal de nodige stappen ondernemen bij de verschillende maatschappijen en eventueel de 

kosten betalen.  Deze zullen echter verrekend worden. 

6. INRICHTING BOUWPLAATS 

De aannemer draagt alle kosten voor inrichting, afsluiting en onderhoud van de werf, als 

er zijn: taksen, veiligheidsmaatregelen, … 

 

Mede-uitvoerders 

 

Bouwheer 

Excepto bvba 

Kapelstraat 33 

2580 Putte 

 

Architect 

Tecro&Krea 

Blarenberglaan 4/001 

2800 Mechelen 

 

Stabiliteitsingenieur 

Structor Engineering bvba 

Blarenberglaan 4/001 

2800 Mechelen 

 

Algemene aannemer: 

Paul Verschueren 

Keulsebaan 37 

2243 Pulle 

 

Adviesbureau  

Dirk De Groof bvba 

Mechelbaan 657 

2580 PUTTE 

 

Adviesbureau  

De Fonseca bvba 

Boechtstraat 27 

1860 Meise 

 

Verkoopkantoor  

Malines Group 

Veemarkt 19 

2800 Mechelen 

 

Imo 

Oudstrijderslaan 38 
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3140 Keerbergen 

 

Betegeling 

Steylaerts tegels 

Schollebeekstraat 29 

2500 Lier 

 

Liften 

Alfaliften bvba 

Ernest Solvaystraat 91 

3010 Leuven 

 

Autodelen 

Optimobel Vlaanderen (Cambio) 

Motstraat 20 

2800 Mechelen 

 

CV/sanitair/ventilatie 

Vermeire 

Geelsebaan 162 

2470 Retie 
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II RUWBOUWWERKEN 

1. VOORBEREIDINGEN 

De aannemer zorgt voor de werfinrichting, eventuele kraan of lastlift, de afsluiting van de 

werf en de nodige materialen. Het plaatsen en de keuring van de werfkast is ten laste van 

de aannemer, alsmede het verbruik van water en elektriciteit tijdens de bouwwerken.  

Het plaatsen van een aardingselectrode bestaande uit een massieve koperen geleider, 

blank of verlood met ronde doorsnede van 35 mm2 volgens de bepalingen van het 

"technisch Reglement bekrachtigd door het KB van 10/03,'1981. 

 

2. GRONDWERKEN 

Het uitgraven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van funderingen en 

rioolsysteem zitten in deze post vervat. De aannemer voert alle aanaardings- en 

nivelleringswerken uit. 

 

3. FUNDERINGEN 

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel hypothetisch 

en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de 

resultaten van het bodemonderzoek, de funderingen van omliggende gebouwen, 

grondwaterstand en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige 

bijbelastingen. 

Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en betonkwaliteit.  

 

4. ONDERGRONDSE RUWBOUWSTRUCTUUR 

Het skelet van het ondergrondse gedeelte bestaat uit een beton- en staalstructuur van 

kolommen, balken, wanden en vloeren.  

De ingenieur bepaalt de samenstelling en de afmetingen van de keldervloer. De vloerplaat 

wordt vlak afgewerkt en gepolierd. Onder de vloerplaat wordt een laag zuiverheidsbeton 

voorzien. De samenstelling van de vloerplaat en vloeropbouw is zodanig gekozen opdat 

voldaan wordt aan de EPB-reglementering en voldoet aan de norm van “gewoon 

akoestisch comfort”. 

 

5. ONDERGRONDS METSELWERK 

De scheidingswanden van de gemeenschappelijke delen op kelderverdieping -1 worden 

uitgevoerd in betonblokken achter de hand gevoegd, behoudens wanden onder punt 4 

hierboven vermeld. 

 

6. RIOLERINGSNETTEN 

Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende normen ter zake. Het 

vuil water, de fecaliën en het regenwater worden gescheiden afgevoerd. De aansluiting 

aan de openbare riolering wordt verrekend onder de kopers. 

 

Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in PVC en/of 
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PE. 

Alle afvoeren in de appartementen worden uitgevoerd in PVC en/of PE, bestand tegen 

hoge temperaturen. 

In het ondergrondse niveau wordt het rioleringsnet zichtbaar opgehangen, zodanig dat 

eenvoudige controle steeds mogelijk blijft. Waar noodzakelijk worden toezichtputten 

voorzien. 

 

In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via waterdichte 

doorgangen binnengebracht in het gebouw. De lokalen voor meters en privé-aftakkingen 

bevinden zich in de gemeenschappelijke lokalen. 

7. BETONWERKEN 

De studie van het gewapend beton wordt door een stabiliteitsingenieur uitgevoerd. 

De berekeningen gebeuren volgens de Belgische normen. De plannen van de 

stabiliteitsingenieur hebben altijd voorrang op de architectuurplannen. 

Waar mogelijk, kunnen geprefabriceerde betonelementen gebruikt worden. 

 

GEWAPEND BETON: 

- Samenstelling: volgens stabiliteitsstudie 

- Uitvoering: 

 - wapening volgens plannen van de ingenieur stabiliteit 

 - ondersteuning volledig gedurende minimum 14 dagen 

 

DRAAGVLOEREN: 

Dienen voor een voldoende draagkracht bij voldoende kleine doorbuiging te zorgen 

volgens de Belgische norm hieromtrent. De draagvloer bestaat uit holle betonwelfsels, 

breedplaatvloeren en/of ter plaatse gestort beton, volgens de studie van de 

stabiliteitsingenieur. Het draagvermogen (mobiele overlast) van de vloerplaten bedraagt 

voor de wooneenheden 2kN/m². 

 

TERRASSEN: 

Daar waar mogelijk worden de terrassen op de 1ste, de 2de en de 3de verdieping uitgevoerd 

in architectonisch beton of in hout.  

Kleur wordt bepaald door architect in overeenstemming met het geheel van het gebouw. 

 

8. METAALWERKEN 

Metalen balken: plaats en dimensionering volgens de plannen van de ingenieur. 

Roestwerend en, waar nodig, brandwerend uitgevoerd d.m.v. beschildering of omkleding.  

 

9. METSELWERK 

De muren worden vlak en in het lood uitgevoerd. De horizontale voegen zijn in 

overeenstemming. De stenen worden in een vol mortelbad geplaatst. Bij achteraf op te 

trekken scheidingswanden, mogen metalen verbindingen worden gebruikt. Bij zichtbaar 

metselwerk worden de voegen, naargelang de vordering der werken, met het voegijzer 

ingedrukt en gelijkgestreken. 

 

De gevels worden uitgevoerd in een wit genuanceerde gevelsteen, volgens 
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bouwtoelatingsplannen en architect, met accenten in pleisterwerk. De kleur en het type 

van het voegwerk wordt door de architect bepaald. 

 

De binnenspouwbladen worden opgetrokken in silicaatsteen of beton volgens de 

gegevens opgesteld door de ingenieur stabiliteit. Er wordt een thermische isolatie 

voorzien die voldoet aan de op het ogenblik van de vergunning heersende normen. 

 

Niet-constructieve wanden worden opgetrokken in metselwerk of plaasterblokken. 

 

De ramen tot op de grond worden voorzien van een arduinen dorpel, met onderaan een 

waterlijst. De dorpels worden afwaterend geplaatst en 5 cm ingewerkt in het 

gevelmetselwerk.  

Aan de prefabterrassen worden de ramen geplaatst op de opstand in architectonisch 

beton.  

De dorpels van alle andere ramen worden ook voorzien in arduin. 

 

10. THERMISCHE ISOLATIE 

Het gebouw wordt thermisch geïsoleerd zodat het aan de EPB-regelgeving voldoet. 

Al de nodige isolatie wordt voorzien om een algemeen k-peil van maximaal 40 en een 

maximaal E-peil van 50 te behalen. 

 

11. AKOESTISCHE ISOLATIE 

Het appartementsgebouw voldoet aan de norm van “gewoon akoestisch comfort”. 
 

Om een goed akoestisch comfort te verzekeren worden: 

• de dekvloeren zwevend uitgevoerd op een thermische en akoestische isolatie om 

contactgeluiden te minimaliseren. 

• rondom de muren en de chape wordt eveneens een isolerende strook aangebracht, 

zodat de deklagen volledig onafhankelijk zijn. 

• bij ontdubbelde muren tussen privatieve- en/of gemeenschappelijke delen 

akoestische isolatie voorzien, volgens plan.  

• bij voorzetmuren tevens akoestische isolatie voorzien volgens plan. 

Isolatie tegen verticale geluidsoverdracht : overal is in de verdiepingsvloer een 

geluidswerende laag (3 cm ethafoam) aanwezig. De scheidingsmuren tussen de 

appartementen onderling en tussen privatieven en gemene delen zullen uitgevoerd worden 

in dubbele muren voorzien met extra isolatie in de spouw (4 cm partywall).  

 

12. ROOK- EN VERLUCHTINGSKANALEN, KOKERS 

Kanalen worden voorzien volgens het ‘Healthy Apartment Concept van Renson’, een 

combinatie-oplossing voor collectieve rook-afvoer, luchttoevoer en ventilatieafvoer. 

Er worden technische kokers voorzien van voldoende afmeting, voor het plaatsen van 

afvoerleidingen, hoofdtoevoerleidingen en verluchtingen. 
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13. DAKWERKEN 

Alle dakconstructies voldoen aan de op het ogenblik van de vergunning heersende 

normen. 

De nodige isolatie, bepaald door de EBP-verslaggever, wordt voorzien. 

 

De dakterrassen worden voorzien van een bevloering in hout, geplaatst op 

afstandshouders met open voegen of in  terrastegel.  Voorzien budget: € 30 

 

De tuinen van de gelijkvloerse appartementen zijn opgebouwd volgens het principe van 

groendaken:  

• wortelwerende beschermingsfolie; 

• draineer- en filterlaag; 

• vegetatielaag; 

• de beloopbare delen worden voorzien van gras. 

 

Afvoerleidingen voor regenwater binnen het gebouw worden uitgevoerd in polyethyleen. 

Regenafvoerleidingen aan gevels zijn voorzien in zink.  

 

Boven de trapkoker wordt een dubbelwandige rookkoepel in kunststof voorzien met een 

automatisch openingsmechanisme. Deze koepel voldoet aan de geldende voorschriften. 

 

14. BUITENSCHRIJNWERK:  

De buitenramen en deuren worden uitgevoerd in thermisch onderbroken alumium,met 

een kleur volgens de stedenbouwkundige vergunning. 

Het beslag zal aangepast worden aan de afmetingen en het gewicht van de onderdelen. 

De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige 

afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende 

belastingen te kunnen weerstaan. 

De deuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting met gecertificeerde sleutel. 

Overal is gewone, heldere, dubbele beglazing met warmtecoëfficiënt conform de op het 

ogenblik van de vergunning heersende normen voorzien. Waar nodig wordt gelaagd glas 

voorzien ter bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen, volgens de 

nieuwe norm NBN S 23-002 .  

Akoestische beglazing, zonwerende beglazing, inbraakbeveiliging, screens en 

vliegenramen zijn opties die door de koper tijdig kunnen worden bij gevraagd, deze leiden 

tot een meerprijs.  

 

De balustrades worden uitgevoerd in gelakt platstaal. De architect zal vormgeving en kleur 

bepalen.  

 

Als afsluiting van de ondergrondse garage wordt een automatische sectionaalpoort 

voorzien met een afstandsbediening via individuele zender (1 stuk per wooneenheid). Bij 

opening van de poort gaat de verlichting van de parking aan. Vormgeving  en kleur 

volgens keuze architect.  
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III AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

1. VLOEREN 

Alle vloeren van de gemeenschappelijke inkomhallen van het gelijkvloers en de 

verdiepingen zijn voorzien van keramische tegels met bijhorende plinten. De vloer zal 

gekozen worden door de architect in harmonie met de overige gebruikte materialen en in 

overeenstemming met het residentieel karakter van het gebouw. 

 

2. WAND- EN PLAFONDAFWERKING 

De wanden van de gelijkvloerse inkomhal, de lifthal op de bovengrondse verdiepingen en 

de trapzaal worden bezet en geschilderd. De kleuren worden bepaald door de 

leidinggevende architect. 

 

De wanden van de ondergrondse parking en bergingen worden wat betreft de 

metselwerkwanden achter de hand opgevoegd en wat betreft de betonwanden 

onafgewerkt gelaten. 

 

Het plafond van de gemeenschappelijke inkomhallen wordt uitgevlakt en geschilderd 

opgeleverd. 

Het betonnen plafond van de ondergrondse verdieping blijft onafgewerkt.  

 

3. INKOMGEHEEL EN TRAPHALLEN 

3.1 TRAPPEN 

De trap wordt uitgevoerd in zichtbeton. Er worden metalen trapleuningen en/of 

handgrepen voorzien volgens de vigerende normen. 

 

3.2 BINNENDEUREN 

In de gemeenschappelijke delen (zoals technische lokalen, liftsas en traphal, …) worden 

volgens de vigerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien 

in een houten deuromlijsting volgens instructies van de architect. 

Het elektrisch slot van de tussendeur aan de inkomhal wordt bediend vanuit elk 

appartement behorende bij deze traphal. 

De individuele inkomdeuren van de appartementen zijn voorzien met een slot en 3-

puntssluitingsmechanisme. 

De deuren van de kelders, tellerlokalen, traphallen en bergingdeuren zijn geschilderde 

schilderdeuren. 

 

3.3 BELINSTALLATIE EN BRIEVENBUSSEN 

Elke gemeenschappelijke inkom is voorzien van een brievenbusgeheel en een 

videoparlofoonbord. Alle appartementen beschikken over prévoorzieningen voor 

videofoon.  

Het brievenbusgeheel is voorzien van belplaat met een naamplaatje. 

Aan de inkomdeur van elk appartement is een beldrukknop voorzien.  
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3.4 VERLICHTINGSARMATUREN 

De verlichtingsarmaturen zijn voorzien. 

 

3.5 LIFT 

Elk appartement beschikt over een toegang tot een lift voor 6 personen met een nuttig 

draagvermogen van 6 personen en een snelheid van 1m/s. De lift wordt uitgevoerd 

zonder machinekamer en zal aan de nieuwe Europese normering voldoen. De lift is 

uitgerust met lateraal opengaande schuifdeuren, die automatisch geopend worden 

bij een hindernis. De liften zijn toegankelijk voor mindervaliden (type 2 EN 91-70). 

Voor iedere lift is de nodige infrastructuur voorhanden om een telefoonlijn in 

dienst te stellen om 24h/24h noodoproepen te verwezenlijken vanuit de liftcabine.  

 

Personenlift Schindler, Otis, Kone of gelijkwaardige, met blokkeersturing en schuifdeuren in 

RVS, nuttige breedte deuropening van 80cm. 

De lift is ontworpen en uitgerust in overeenstemming met de nieuwe EG-richtlijnen 95/16/EG 

en geïnstalleerd in overeenstemming met de ISO kwaliteitzorgvereisten.  

Nuttige last: 6 personen (450kg) 

Snelheid lift: 1.00 m/sec 

Wanden van de kooi in staalplaat, bekleed met gestratifieerde panelen voorzien van spiegel 

en handleuning, plafond in RVS. 

Vloer belegd met graniet compoundsteen, beweegbare veiligheidsdrempel langs de 

toegangszijde autonome noodverlichtingtoestel. 

Digitale kooistandaanduiding. 

Alarmmelder en bidirectionele verbinding tussen de kooi en de telebewakingsdienst.  

 

De liftkooi wordt afgewerkt in een harmonisch geheel met de lifthal, volgens ontwerp van de 

architect. 

Het bedieningspaneel in de lift bezit: bedieningsknoppen, alarmdrukknoppen, “deur 

heropenen” knop. Op het achterpaneel van de lift wordt een spiegel voorzien en op de 

zijwanden wordt een handleuning gemonteerd. 

 

Voor de toegang van auto’s tot de ondergronds gelegen garages wordt een lift voorzien. 

Indien er met een lift gewerkt wordt, zal deze de auto met de inzittenden vanaf het 

gelijkvloers naar het ondergronds niveau en omgekeerd brengen. 

De lift zal voorzien zijn van  een onderhoudsarme hydraulische schaarheftafel, uitgerust in 

overeenstemming met de nieuwe EG- richtlijnen. De lift is tevens voorzien van alarmmelder 

en bidirectionele verbinding tussen de kooi en de telebewakingsdienst (Tele-Service 

voorziening middels PC-besturing).  

 

4. KELDER 

 

De metselwerken in de kelder worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend metselwerk in 

betonblokken, meegaand gevoegd.  
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Voor ieder appartement is er een parkeerplaats beschikbaar met aansluitend een berging 

voorzien.  

De vloer van de ondergrondse garage, bergingen, (autolift), technische lokalen en 

keldergangen worden uitgevoerd in een industriële gepolierde beton, zonder toevoeging 

van kleurstoffen, uitgevoerd in één fase met de draagvloer. Er zullen ingezaagde 

zettingsvoegen voorzien zijn. Haarscheurtjes zijn niet uit te sluiten. 

De deuren naar de traphal en het meterlokaal hebben een brandweerstand EI1 30.  

De verlichtingsarmaturen in de meterlokalen zijn voorzien. 

De afmetingen van de parkeervakken voldoen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake parkeren en stallen van auto's  

 

5. NUTSVOORZIENINGEN 

5.1 ELEKTRICITEIT EN KABELDISTRIBUTIE 

De elektriciteit wordt via aparte tellers van de maatschappij binnengebracht. De 

aansluiting van de teller valt ten laste van de koper. 

Voor de gemeenschappelijke delen is een aparte teller voorzien. De kost van de 

aansluiting wordt verrekend onder de kopers. 

 

5.2 WATER 

Het water wordt via aparte tellers van de maatschappij binnengebracht. De aansluiting van 

de teller valt ten laste van de koper.  

Voor de gemeenschappelijke delen is een aparte teller voorzien. De kost van de 

aansluiting wordt verrekend onder de kopers. 

 

5.3 GAS 

Het gas wordt via aparte tellers van de maatschappij binnengebracht. De aansluiting valt 

ten laste van de koper. Er is enkel gas voorzien voor de CV- installaties in de 

appartementen. 

 

5.4 HERNIEUWBARE ENERGIE 

Het gebouw bestaat uit milieuvriendelijke appartementen en dat in vele opzichten. Er wordt 

de mogelijkheid gegeven zonnepanelen per appartement te voorzien in optie. 
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IV AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN 

1. VLOEREN 

Op de vloerplaten wordt een thermische isolatie voorzien ifv de vigerende voorschriften 

en de berekeningen van de EBP-verslaggever. Hierop wordt een akoestische isolatie mat 

geplaatst (deze wordt niet geplaatst op de vloerplaat gelijkvloers) ifv de vigerende 

voorschriften en de berekeningen van de akoestiek-verslaggever 

 

De dikte van deze chape is afhankelijk van de gebruikte betonconstructie en de gekozen 

vloerafwerking. 
 

1.1 KERAMISCHE TEGELS 

In de basisprijs van het appartement wordt een stenen vloer voorzien in living, de keuken, 

badkamer, inkomhal, bergplaats en toilet van niet-gerectificeerde tegels.  
 
De voorziene vloertegels kunnen gekozen worden in de showroom van de firma Steylaerts  met een 
particuliere handelswaarde van € 40/m² (exclusief BTW en inclusief  bijpassende plinten).  

De vloer heeft een 45/45 – 60/60 afmeting niet gerectificeerd.  

Deze wordt recht geplaatst en standaard grijs of wit opgevoegd. 

De aansluiting van de plint op de vloer wordt afgewerkt met een siliconenvoeg. Indien 

men zou opteren voor speciale legpatronen, verschillende tegelformaten, kleine 

tegelformaten, gerectificeerde tegels (grote formaten zijn vaak gerectificeerd), natuursteen 

of formaten met veel snijverlies of voegwerken in een andere kleur dan grijs (bv. antraciet) 

wordt er een meerkost aangerekend voor de levering en plaatsing.  

 

1.3 LAMINAAT 

In de slaapkamers wordt een laminaat voorzien. Deze kan gekozen worden in de 

showroom van de firma Steylaerts met een particuliere handelswaarde van 20 euro/m², 

inclusief plinten, (exclusief BTW). Hierbij worden MDF-plinten voorzien, deze zijn 

schilderklaar en kunnen na oplevering met de muren mee geschilderd worden.  

In de penthouses wordt er een laminaatvloer van € 30/m2 exclusief BTW, bijpassende 

plinten inbegrepen, voorzien. 

 

1.4 PLAATSING 

Bij plaatsing van laminaat en parket dient rekening gehouden te worden met een lange 

droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede 

uitvoering te garanderen. Wanneer hierdoor de uitvoeringstermijn overschreden wordt, zal 

dit feit nooit ten nadele van de ontwikkelaar/bouwheer mogen gebruikt worden en zal de 

koper nooit schadevergoeding kunnen vragen voor overschrijding van de 

uitvoeringstermijn. 

 

Indien voor andere afmetingen of speciale plaatsingen gekozen wordt kan dit voor een 

meerprijs qua plaatsing/levering  zorgen. 

Wanneer de koper kiest voor het plaatsen van parket- of laminaatvloeren, dan kan dit een impact 
hebben op de opleveringstermijn ten gevolge van extra droogtijden van de chape.  De 
verkoper/bouwheer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  Teneinde een goede en 
correcte droging van de chape te garanderen en te kunnen meten, zullen geen sneldrogende 
middelen aan de chape worden toegevoegd.   
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Ook plaatsing van andere vloerbekleding dan keramische tegels/laminaat kan een meerprijs met zich 
meebrengen. 
 

2. WANDAFWERKING 

De muren worden gepleisterd met een éénlagige machinepleister op de silicaatsteen De 

hoeken worden verstevigd met gegalvaniseerde hoekprofielen over de volledige hoogte. 

De daggen van de raam- en deuropeningen worden mee gepleisterd. Niet dragende 

muren in gipsblokken zijn niet bepleisterd. 

Door drogen en zetten van het gebouw en zijn materialen kunnen zich kleine scheurtjes in 

het pleisterwerk voordoen. Daarom wordt er aangeraden om niet onmiddellijk te 

schilderen of om een gepaste afwerking te voorzien. 

 

In de badkamer zijn wandtegels met een minimaal formaat van 20x20 niet gerectificeerd 

voorzien tegen de muren rondom de douchekuip tot plafond-hoogte.  

De wandtegels kunnen gekozen worden in de showroom van de firma Steylaerts met een 

particuliere handelswaarde van 25 euro/m² excl. BTW.  

Voor de penthouses wordt er een budget van € 30/m2 exclusief BTW voorzien. Alle 

tegelwerken worden uitgevoerd zonder uitgesproken tekening.  De wandtegels worden 

telkens in recht verband of halfsteens verband geplaatst. Verder is er geen boord of listel 

standaard voorzien. Er is steeds een vochtcoating voorzien in de natte cel (douche of bad). 

De afwerkingen van de badkamers zijn voorzien volgens standaardplannen met badplaten, 

hoeklatten, … Indien men zou opteren voor een speciale plaatsingswijze, gerectificeerde 

wandtegels, metrotegels, listels, natuursteen of formaten met veel snijverlies wordt er een 

meerkost aangerekend voor de plaatsing.  

 

3. PLAFONDAFWERKING 

De vlakke betonplafonds van de appartementen worden voorzien van een éénlagige 

machinepleister.   

Daar waar technisch noodzakelijk voor de doorvoer van ventilatieleidingen wordt een 

verlaagd plafond voorzien in gipskartonplaten. 

 

4. BINNENSCHRIJNWERK 

De inkomdeuren van de appartementen zijn gevat in een houten omlijsting en voorzien 

van een cilinderslot en deurkruk. Aan de buitenzijde wordt de deur gelakt in een kleur 

volgens keuze van de architect. Inbraakveilige deurbladen voorzien van een cilinderslot 

met meerpuntsluiting kunnen in optie door de koper worden bijgevraagd. 

De binnendeuren van de appartementen en de deuren van de bergingen worden 

uitgevoerd in vlakke schilderdeuren met spaanvulling. De afkasting en trapezium 

chambranten zijn in mdf_wr.  

Het beslag omvat een litto-slot, inox argenta scharnieren en er is een inox I-shape 19 mm 

deurklink met losse rozassen voorzien. Het geheel is in een witte grondlaag gespoten. 

 

5. SCHILDERWERKEN 

Enkel de algemene delen (excl. ondergrondse gedeeltes) worden geschilderd opgeleverd 

volgens afwerking  en kleur naar keuze van de architect.  
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Binnen in de appartementen zijn geen schilderwerken voorzien. 

6. TERRASSEN 

De inpandige terrassen en de dakterrassen worden voorzien van een bevloering in hout op 

afstandshouders of een terrastegel.  Er wordt ‘sfeerverlichting’ voorzien op de terrassen 

van de penthouses. 

 

7. SANITAIRE TOESTELLEN 

Per appartement wordt een basispakket van sanitaire toestellen voorzien. 

Het type van de sanitaire toestellen per stijl wordt omschreven in bijgevoegde overzicht.  

 

Bij tijdige beslissing zal de opdrachtgever zelf een keuze mogen maken bij de leverancier 

van de sanitaire toestellen, aangeduid door de promotor. 

 

In de basisprijs van het appartement is dus begrepen: levering en plaatsing van de basis 

sanitaire toestellen zoals aangeduid op de plannen. 

 

Indien aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire 

toestellen geplaatst moeten worden, zal hiervoor vooraf een verrekening worden 

opgemaakt voor wat betreft aankoop, wijziging leidingennet en plaatsing toestellen. 

8. KEUKEN 

In de verkoopprijs van elk appartement is een geïnstalleerde keuken voorzien. 

Een beschrijving per stijl wordt omschreven. 

 

Bij tijdige beslissing zal de opdrachtgever zelf een andere keuze mogen maken bij de 

leverancier van de keuken bepaald door de promotor. 

 

Aansluitingen voor bijkomende toestellen moeten tijdig opgegeven worden en worden 

aangerekend aan de kopers. 

 

  Budget keuken Budget badkamer 

Appartement 01 glv 
  

Appartement 02 glv 
  

Appartement 03 glv 
  

Appartement 04 1e v 7.500 5000 

Appartement 05 1e v 
  

Appartement 06 1e v 7500 4000 

Appartement 07 1e v 
  

Appartement 08 2e v 8.500 4.500 

Appartement 09 2e v 7.500 4.000 

Appartement 10 2ev 
  

Appartement 11 2ev 
  

Appartement 12 3e v 15.000 7500 

Appartement 13 3e v 12.000 6000 
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9. BERGING 

De technische voorzieningen worden allemaal in de berging geplaatst. Hier zijn ook de 

voorzieningen voor de wasmachine voorzien. Met betrekking tot de regelgeving voor 

hernieuwbare energie wordt voeding voor lucht-warmte pomp voorzien. 
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V TECHNISCHE INSTALLATIES 

1. ALGEMEEN 

De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende 

maatschappij en het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties).  

Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de gehele installatie, zowel privatieve als 

gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme. 

 

Alle tellers zullen centraal opgesteld worden volgens de richtlijnen van de 

nutsmaatschappijen in het door de promotor aangeduide lokalen. 

De aansluitingskosten, de indienststelling, verbruiks- en abonnementskosten en eventuele 

bijkomende voorzieningen zijn ten laste van de kopers. 

 

In het meterlokaal wordt een elektriciteitsmeter gemeenschappelijke delen geplaatst.  

Hierop worden aangesloten: 

de verlichting van de trapzaal en liftbordessen (niveau–1 tot dak) 

de inkomhal 

de garage 

de technische lokalen en sassen 

In de ondergrondse garage worden voorzien: 

stopcontacten en verlichting garage 

bediening garagepoort 

(bediening autolift) 

pomp en pompput 

pomp- en filterinstallatie voor recuperatie regenwater 

De verlichtingsschakelaars zijn zowel voor het bovengronds- als het ondergronds gedeelte 

aangesloten op een regelbare tijdsschakelaar en zijn voorzien van een verklikkerlampje.  

De gehele installatie voor de ondergrondse parking wordt in opbouw uitgevoerd. 

Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen gekozen 

door de architect.  

In de traphallen en garages wordt een noodverlichtingsinstallatie voorzien. 

 

2. ELEKTRICITEIT 

Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, die opgesteld wordt in een 

gemeenschappelijk lokaal (tellerlokaal). 

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de 

opdrachtgever, evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV- distributie. 

De individuele verdeelborden staan in het appartement in de berging. 

Elk bord is voorzien van zekeringen en verliesstroomschakelaars. 

 

Alle stopcontacten en schakelaars zijn van het merk Z light – wit of gelijkwaardig. 

De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorzien elektrische 

aansluitingspunten zijn weergegeven. 

 

Ieder appartement heeft een videofoon, op een plaats zoals voorzien op het 

techniekenplan, die de tussendeur bedient. 

Alle lichtpunten, stopcontacten, TV- distributie en telefoon worden uitgevoerd volgens 
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aanduiding op de installatieplannen. 

 

De installatie omvat geen verlichtingsarmaturen noch lampen in de privatieve delen. 

 

 

Voorzien per appartement: 

 

a) Keuken 

 

• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt in het plafond met bediening via 

een schakelaar 

• Een afzonderlijke voeding voor de stopcontacten, dampkap en koelkast 

• Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de vaatwasser 

• Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de kookplaat 

• Een afzonderlijke voeding voor het stopcontact van de oven 

• 3 dubbele stopcontacten  

 

b) Leefruimte 

 

• De verlichting wordt verzekerd door twee wachtpunten aan het plafond met 

bediening via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker. 

• 5 dubbele stopcontacten 

• een telefoon- en internetaansluiting 

• een inbouwdoos voor de TV-aansluiting 

• wachtkabel voor thermostaat 

 

c) Inkomhal en gang 

 

• De verlichting wordt verzekerd door één of twee wachtpunten aan het plafond met 

bediening via een tweewegschakelaar of met dubbele aansteker. 

• Een videohuistelefoon- en belsysteem met een belknop buiten naast de ingangsdeur 

van het appartement. 

• 1 enkel stopcontact  

 

d) Wc 

 

• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening 

via een schakelaar. 

 

e) Slaapkamers 

 

• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening 

via een schakelaar. 

• 2 dubbele stopcontacten 

• 2 enkelvoudige stopcontacten 

• De hoofdslaapkamer is tevens voorzien van een inbouwdoos voor TV-aansluiting. 

 

f) Badkamer 

 

• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening 

via een schakelaar. 
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• 1 dubbel stopcontact 

 

g) Berging 

 

• De verlichting wordt verzekerd door een wachtpunt aan het plafond met bediening 

via een eenwegschakelaar. 

• Een dubbel hermetisch stopcontact voor wasmachine en droogkast. 

• Een dubbel stopcontact 

• Voeding van de stookketel. 

• Voeding van ventilatie 

• Een verdeelbord. 

 

h) Terras 

 

• Per terras is er 1 lichtpunt + schakelaar voorzien. 

• Enkel stopcontact 

• Kraantje koud water 

3. SANITAIRE INSTALLATIE 

De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij 

geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander 

toebehoren. 

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging. 

Warmwaterbereiding: zie beschrijving verwarmingsinstallatie. 

 

De sanitaire leidingen bestaan uit aluminium-kunststofbuis in vernet polyethyleen (VPE) 

met hoge densiteit met een kern in alu en omhuld met een beschermingskoker in 

kunststof. 

De afvoerbuizen bestaan uit BENOR-gekeurde kunststofbuizen PVC of PP. Deze van de 

was- en afwasmachine zijn bestand tegen hoge temperaturen. 

De leidingen worden in de vloeren en de wanden weggewerkt.  

 

Volgende aansluitpunten zijn voorzien :  

 WC :    hangtoilet, koudwateraansluiting, afvoer 

    handenwasser, koudwateraansluiting, afvoer 

 

 Badkamer :   douche en/of ligbad koud- en warmwateraansluiting 

    afvoer, mengkraan 

    dubbele lavabo (enkele lavabo bij kleinere dakappartementen)

    met koud- en warmwateraansluiting, afvoer 

 

 Bergruimte :   aansluitingspunt wasmachine (koud water en afvoer) 

    afvoer voor condenswater en  

    koudwateraansluiting voor gaswandketel 

    aansluitingspunt voor lucht-warmte pomp 

 

 Keuken :   koud- en warmwateraansluiting, afvoer 

    De kraan zit vervat bij de keuken, een afwasmachine kan bij  

    aangesloten worden op de afvoer van de gootsteen. 
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De collectoren worden in de berging in opbouw geplaatst op een houten plaat.  

Indien aanpassingen aan toe- of afvoerleidingen dienen te gebeuren, zijn de kosten 

hiervan ten laste van de kopers. 

 

4. VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERPRODUCTIE 

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is per appartement individueel en op gas.  

De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk lokaal 

(gasmeterlokaal). 

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper. 

 

De gaswandketel is een condenserende ketel van het gesloten type met luchtaanzuiging. 

De gaswandketel voorziet een directe warmwaterbereiding zonder boiler.   

De verwarmingskringen bestaan uit leidingen in aluminium-kunststofbuis in vernet 

polyethyleen (VPE) met hoge densiteit met een kern in alu en omhuld met een 

beschermingskoker in kunststof. 

 

In de verschillende woonvertrekken worden plaatstalen paneelradiatoren voorzien die 

gelakt zijn in een gebroken wit. 

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen: bij een 

buitentemperatuur van –10 graden C 

 . Leefruimte / keuken  22°C 

 . Slaapkamers 18°C 

 . Badkamers 24°C 

 . Inkomhal en nachthal 18°C 

 . Wc en berging worden niet verwarmd. 

 

De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een thermostaat met dag- en nacht 

regeling zodat een economische werking bekomen wordt. 

De volledige gasinstallatie zal gekeurd worden en voldoen aan de geldende 

reglementering. 

 

5. VENTILATIE EN VERLUCHTING 

Alle natte ruimtes worden aangesloten op een centraal verluchtingssysteem conform de 

huidige normering. 

 

De appartementen worden verlucht via ventilatiesysteem C. Dit houdt in dat de vervuilde 

lucht wordt afgezogen in de natte ruimten (badkamer, keuken, berging, toilet) via een 

mechanische afvoerventilatie. De toevoer van verse lucht gebeurt daarentegen op 

natuurlijke wijze, via raamroosters (voorzien in het buitenschrijnwerk volgens de 

bepalingen van de EBP-verslaggever). De lucht stroomt intern door voorziene spleten van 

1cm onder de deurbladen via de circulatieruimten, van uit de ruimten met toevoerlucht, 

naar de ruimten voorzien van extractie. 

De debieten worden voor elke ruimte bepaald, volgens de op het ogenblik van de 

vergunning heersende normen (EBP-regelgeving). 

 

De eventuele droogkasten, die de kopers wensen te plaatsen, dienen verplichtend van het 

condenserende type te zijn (er is hiervoor geen afvoeropening voorzien). 
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6. TELEFOON EN TELEDISTRIBUTIE 

Het type kabel te gebruiken voor telefoon- en televisieaansluiting, wordt bepaald door de 

betrokken maatschappij(en). Omwille van praktische redenen zullen de definitieve kabels 

reeds tot in de berging getrokken worden door de bouwdirectie bij de uitvoering der 

werken. 

Binnen de appartementen wordt er naar het voorziene aansluitpunt voor telefoon, data en 

tv een dubbele UTP-kabel en een coaxkabel voorzien. 

De aansluitingskosten voor teledistributie en telefoon zijn ten laste van de klant. 

 

7. AUTO-DELEN 

 

 Er wordt een gemeenschappelijke autostaanplaats op het gelijkvloers voorzien dewelke is 

eigendom van de VME. 

De firma Cambio zal een wagen ter beschikking stellen voor de bewoners onder de vorm 

van:  ‘auto-delen’ gedurende de eerste periode van 8 jaar. 

 

8.  Electrische fietsen-stalling 

 

Er wordt een gemeenschappelijke fietsenstalling voorzien en een elektrisch oplaadpunt. 

Mogelijkheid om een oplaadpunt te plaatsen in de privatieve garage is in optie. 
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VI ANDERE VOORZIENINGEN 

1. BRANDVEILIGHEID 

Het gebouw voldoet aan alle Belgische normen inzake brandveiligheid. Alle door de wet 

voorgeschreven voorzieningen met betrekking tot brandvrije deuren, noodverlichting en 

brandblussers zullen geplaatst worden op de plaatsen aangeduid door de brandweer. 

 

2.  BRIEVENBUSSEN 

Elk appartement is voorzien van een eigen brievenbus. De brievenbussen bevinden zich 

aan de gemeenschappelijke ingang. 

Keuze en kleur worden bepaald door de architect. 

 

3. OMGEVING EN TUINEN 

De collectieve tuin wordt afgewerkt met verhardingen, groenaanleg en beplantingen 

volgens de plannen van de architect. Het onderhoud is ten laste van de mede-eigenaars. 

Er is buitenverlichting voorzien volgens plannen van de architect. Deze buitenverlichting 

zal aangesloten worden op de teller van de gemeenschappelijke delen. 

 

Er zijn vorstvrije buitenkranen voorzien volgens de plannen van de architect. Deze 

buitenkranen zijn aangesloten op de regenwaterput.  

 

4.  PRIVATE TUINEN 

Elk gelijkvloers appartement beschikt voor het privatieve gebruik van een groendaktuin. 

Deze groendaktuin is voorzien van een terras en een houten scheidingswand. 

De rest van de daktuin is voorzien van gras. Met een scheiding tussen  de 2 private tuinen  

 

Er zijn vorstvrije buitenkranen voorzien aan elk terras.  

 

De haag bestaat uit een hoogwaardig metalen frame dat volledig begroeid is met planten. 

De planten staan in potgrond in een biologisch afbreekbare bak in cocos en zijn leverbaar 

met wintergroene heesters (Hedera) en bladverliezende heesters (Fagus en Carpinus).  

Bij tijdige beslissing kan de opdrachtgever in samenspraak met de promotor en de 

tuinaanlegger extra beplantingen laten voorzien. Alle bijkomende kosten zullen hiervoor 

aangerekend worden aan de koper. 
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VII WERKWIJZE TOT VASTLEGGING VAN WIJZIGINGEN EN KEUZE AFWERKING 

1. ALGEMEEN 

Tijdens het bouwproces zal op voorhand vastgelegde tijdstippen aan de kopers gevraagd 

worden hun keuzes inzake afwerking mede te delen. De kopers zullen hun keuze binnen 

een bepaald tijdsbestek schriftelijk dienen te bevestigen. Indien de kopers op dit verzoek 

niet reageren, zal verondersteld worden dat zij akkoord gaan met de door de promotor 

voorgestelde afwerking of aan de promotor de vrijheid laten inzake van afwerking.  

 

2. WIJZIGING VAN INDELING VAN HET APPARTEMENT 

Wijzingen aan de indeling van het appartement kunnen toegestaan worden voor zover het 

niet gaat om dragende muren en schachten en voor zover de vordering der werken dit 

toelaat. 

 

Wijzigingen aan de uitwendige delen (zoals bv ramen en terrassen) zijn niet toegelaten.  

 

3. WIJZIGING IN AFWERKING 

De kopers maken in een eerste fase hun keuzes bij de door de promotor voorgestelde 

leveranciers. Deze zullen de kopers een gedetailleerde offerte voorleggen. 

 

Afwijkende keuzes inzake afwerkingsmaterialen en toestellen technische installatie dienen 

de kopers voor te leggen aan de promotor. Deze zal een prijsofferte voor de materialen, 

toestellen en plaatsing opmaken samen met eventuele bijhorende voorwaarden. De 

promotor legt deze offerte en mogelijke verrekeningen aan de kopers voor en laat deze 

“voor akkoord” door de kopers ondertekenen. Zonder deze goedkeuring, die binnen een 

in de offerte bepaalde termijn moet bekomen worden, kunnen de gevraagde werken niet 

uitgevoerd worden en zal verondersteld worden dat de kopers alsnog akkoord gaan met 

de door de promotor voorgestelde afwerking of aan de promotor de vrijheid laten inzake 

keuze van afwerking. 

 

Min werken zijn mogelijk en geven aanleiding tot een minprijs ten belope van 85 % van de 

in de lastenboek vermelde handelswaarde. Min- en meerwerken zijn slechts mogelijk voor 

zover deze tijdig door de kopers gevraagd worden en zij niet strijdig zijn met de reeds 

geplaatste bestellingen, de uitvoering en de werfplanning. 

 

Wijzigingen aan de afwerking van het appartement kunnen toegestaan worden zover de 

vordering der werken dit toelaat. 

4. AFWERKING OP MAAT 

De promotor biedt u de mogelijkheid om af te stappen van het voorgestelde 

interieurontwerp.  

Zijn interieuradviseurs kunnen u bijstaan bij een afwerking ‘op maat’ met individuele 

begeleiding. 
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VIII ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. NIET VOORZIENE WERKEN 

• aansluitingen van riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en TV zijn niet in de 

prijs inbegrepen 

• er worden geen gordijnkasten voorzien 

• er zijn geen schilderwerken voorzien 

• er zijn geen verlichtingsarmaturen voorzien in de privatieve delen 

 

2. LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS 

De lijst van leveranciers en onderaannemers wordt door de promotor overhandigd aan de 

kopers. Deze firma’s voorzien de standaardwerken zoals hierboven omschreven. Indien de 

koper een andere leverancier of onderaannemer wenst te nemen, zal er een 

schadevergoeding van 15% aan de promotor verschuldigd zijn ter compensatie van risico 

en winstderving.  

 

3. ENERGIELEVERANCIER 

De koper kiest zo snel mogelijk een energie-leverancier en maakt deze bekend aan de 

promotor. Alle nodige gegevens hiervoor worden door de promotor aan de koper 

overhandigd. 

 

4. UITVOERING 

De uitvoering is gebaseerd op de uitvoeringsplannen. 

Deze plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect. Minieme afwijkingen 

worden beschouwd als aanvaardbare verschillen, ze zullen geen eis tot schadevergoeding 

kunnen rechtvaardigen. De aanduidingen van het lastenboek vervolledigen de plannen.  

De uitvoeringsplannen hebben steeds voorrang op de verkoopsplannen.  

De promotor houdt zicht het recht voor bepaalde materialen te wijzigen in het kader van 

de uitvoering. De kwaliteit van de gewijzigde materialen zal niet minderwaardig zijn t.o.v. 

de voorziene materialen. 

 

5. OPLEVERINGEN 

Na uitvoering van de werken, wordt het appartement voorlopig opgeleverd. Bij de 

voorlopige oplevering wordt het openstaande saldo betaald, waarna de sleutels 

overhandigd worden. De oplevering gebeurt in het bijzijn van koper, architect en 

promotor. Het in ontvangst nemen van de sleutels (tegen ontvangstbewijs) betekent dat 

men zijn appartement stilzwijgend als afgewerkt aanvaardt en zal in ieder geval als 

feitelijke voorlopige oplevering beschouwd worden. 

 

Het is de koper of door hem aangestelden ten strengste verboden reeds werken in het 

appartement uit te voeren alvorens de voorlopige oplevering aanvaard werd. Alle schade 

aan of diefstal van gebruikte materialen en werktuigen of schade aan de woning, die, zelfs 

onrechtstreeks, aan zulke werken te wijten is, is ten laste van de koper 
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Een jaar na de voorlopige oplevering vindt van rechtswege stilzwijgend de definitieve 

oplevering plaats. 

 

De VO geldt als aanvangsdatum van de 10 jarige aansprakelijkheid. 

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID 

De aannemer is verantwoordelijk voor de schade welke door de uitvoering van zijn 

aanneming aan het in aanbouw zijnde gebouw of aan de aanpalende eigendommen van 

derden zou ontstaan. De aannemer is verplicht de uitvoering op een dusdanige wijze te 

verrichten dat voornoemde schade vermeden wordt. Schade ontstaan door 

weersomstandigheden valt ten laste van de aannemer, hij zal de schade herstellen en het 

gebouw in de oorspronkelijke staat terugbrengen. 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID 

De promotor noch de architect kunnen aansprakelijk gesteld worden in zake betaling van 

schade- en/of herstelvergoeding door het vroegtijdig aanbrengen van behang en 

schilderwerk, door uitslag van pleisterwerk, waterschade, enz…. Hetzelfde geldt voor 

schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding niet bestaat uit 

voldoende elastische materialen. 

 

8. TOEGANG TOT DE WERF 

Het is de kopers verboden de bouwplaats te betreden zonder vergezeld te zijn van de 

architect of een vertegenwoordiger van de promotor. Tijdens het weekend en de 

vakantieperiode zal de bouwplaats afgesloten zijn. De kopers betreden de bouwplaats op 

eigen risico. 

 

9. AANSLUITINGEN 

De definitieve aansluitingen op alle openbare nutsvoorzieningen zijn verplicht. Alle 

aansluitingen worden globaal aangevraagd door het werfbestuur. De kosten van de 

definitieve aansluitingen, alsook de kosten voor het binnenbrengen van deze 

nutsvoorzieningen en de plaatsingskosten van de meters, zijn ten laste van de kopers en 

zijn dus niet inbegrepen in de verkoopprijs, en zullen voldaan worden rechtstreeks aan de 

betreffende maatschappij of via het werfbestuur. 

 


